
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 029
на выполнение работ по ремонту проезда на дворовой территории д. 1 пер. Молодёжный

п. Монастырщина Смоленской области

п. Монастырщина «29» марта 2023 года

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОНАСТЫРЩИНСКИЙ 
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице 
Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, Титова Виктора 
Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МОНАСТЫРЩИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОНАСТБТРПТИНСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Панфилова 
Леонида Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» с использованием модуля «Малые закупки» автоматизированной информационной 
системы государственных закупок Смоленской области заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить Муниципальному 

заказчику, являющемуся владельцем инфраструктуры, работы по ремонту проезда на дворовой 
территории д. 1 пер. Молодёжный п. Монастырщина Смоленской области в соответствии с 
Техническим заданием (Приложение № 1) и локальным сметным расчётом (Приложение № 2), 
содержащими требования, условия, объемы и характеристики выполняемых работ, являющимися 
неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена контракта включает в себя все необходимые расходы Подрядчика на выполнение работ по 

ремонту проезда на дворовой территории д. 1 пер. Молодёжный п. Монастырщина Смоленской области, 
используемые материалы, запасные части, изделия, инструменты и прочие средства, необходимые для 
выполнения работ, выезд специалиста и доставка оборудования к месту выполнения работ, обучение и 
инструктаж специалистов, транспортные расходы, погрузку, разгрузку, в том числе (при наличии) расходы 
на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и 
составляет 10 143 (десять тысяч сто сорок три) рубля 98 копеек, НДС не облагается.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
2.3. Цена контракта формируется с учетом всех налогов, страхования, таможенных пошлин и 

сборов, расходов стоимости материалов, снаряжения и оборудования, использования машин и механизмов, 
рабочей силы, расходов на хранение оборудования, накладных расходов и других расходов Подрядчика, 
связанных с выполнением им своих обязательств.

2.4. Оплата по контракту осуществляется из бюджета Монастырщинского городского поселения 
(средства Федерального, областного, местного бюджетов).

2.5. Оплата по контракту осуществляется Муниципальным заказчиком по безналичному расчету 
платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, 
указанный в настоящем контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки 
выполненных работ (Приложение № 3 к настоящему контракту), подписанного сторонами. Основанием для 
оплаты работ, является акт приемки-сдачи выполненных работ (Приложение № 3 к муниципальному 
контракту) с приложением документов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные сторонами в соответствии с настоящим 
Контрактом, счет/счет-фактура, выставленные Подрядчиком.

2.6. Моментом оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета 
Муниципального заказчика. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 3 (трех) 
рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику с указанием новых 
реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным 
заказчиком денежных средств на указанный в контракте расчетный счет Подрядчика, несет 
непосредственно сам Подрядчик.

2.7. При увеличении либо уменьшении по соглашению сторон предусмотренных контрактом 
количества товара, объема работы или услуги не более чем на 10% допускается изменение цены контракта 
пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги 
исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10%
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цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или 
услуги стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Муниципальный заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями 

контракта, технического задания, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
3.1.2. В любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
3.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по 

настоящему контракту
3.1.4. Отказаться от приемки и оплаты работ в случае их несоответствия требованиям, 

установленным контрактом и обязательным требованиям нормативных правовых актов.
3.1.5. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных настоящим контрактом.
3.1.6. Отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не 

приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что 
окончание их к сроку, указанному в контракте, становится явно невозможным.

3.1.7. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной 
документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

3.1.8. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в 
области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении 
экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

3.2. Муниципальный заказчик обязан:
3.2.1. Осуществлять допуск представителя Подрядчика на территорию Муниципального заказчика с 

целью выполнения работ по настоящему контракту.
3.2.2. Принять выполненные работы, соответствующие условиям настоящего контракта.
3.2.3. Оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим контрактом.
3.2.4. Передавать Подрядчику необходимую для выполнения обязательств информацию.
3.2.5. Осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям 

настоящего контракта.
3.2.6. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в 

ходе выполнения работ или приемки выполненных работ.
3.3. Подрядчик имеет право:
3.3.1. Требовать оплаты за надлежаще выполненные работы Муниципальному заказчику в 

установленный настоящим контрактом срок, в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.3.2. Требовать подписания в соответствии с условиями контракта Муниципальным заказчиком 

акта приема-передачи выполненных работ.
3.3.3. Запрашивать в письменной форме у Муниципального заказчика сведения и документы, 

необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
3.3.4. Досрочно исполнить обязательства по контракту с согласия Муниципального заказчика.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Осуществлять полное, качественное и своевременное выполнение работ, в соответствии с 

установленными профессиональными стандартами, нормативами и правилами, установленными для 
данного вида работ, в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.4.2. Своевременно предоставлять Муниципальному заказчику достоверную информацию о ходе 
исполнения своих обязательств по контракту, в том числе о сложностях, возникших при исполнении 
контракта.

3.4.3. Нести ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности, охрану труда при 
выполнении работ.

3.4.4. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки по выполнению
работ.

3.4.5. По окончании выполнения работ передать результаты выполненных работ Муниципальному 
заказчику в порядке и сроки, установленные контрактом. Подрядчик предоставляет Заказчику комплект 
отчетной документации:

- сертификаты и паспорта на материалы;
- акты на скрытые работы с приложением фото материалов с привязкой к местности и дате 

выполнения работ.
3.4.6. Нести риск случайной полной или частичной гибели результата выполненных работ до 

подписания сторонами акта выполненных работ, а также риск полной или частичной гибели результата 
выполненных работ в течение гарантийного срока в том случае, если установлено, что причиной гибели
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результата приема-сдачи выполненных работ явилось неудовлетворительное выполнение работ 
Подрядчиком.

3.4.7. В течение гарантийного срока по требованию Муниципального заказчика своими средствами 
и за свой счет в течение 7 (семи) календарных дней, устранить недостатки качества выполненных работ, 
заменить некачественные или вышедшие из строя ресурсные детали и расходные материалы, которые были 
установлены в период выполнения работ, а также устранить скрытые дефекты и недостатки, происшедшие 
по своей вине.

3.4.8. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика 
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов 
выполненных работ или создать невозможность их завершения в установленный контрактом срок, и 
сообщить об этом Муниципальному заказчику в течение одного рабочего дня после приостановления 
выполнения работ.

3.4.9. Возвратить в местный бюджет сумму излишне полученных денежных средств в случае 
установления органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, органом внутреннего государственного 
финансового контроля Смоленской области фактов завышения стоимости работ и (или) неверного 
применения расценок, фактов завышения объемов выполненных работ, а также иных обстоятельств, 
повлекших причинение ущерба Муниципальному заказчику.

4. Место, условия и сроки выполнения работ
4.1. Место выполнения работ: п. Монастырщина Смоленской области.
4.2. Срок выполнения работ: с 15 мая 2023 года по 15 июля 2023 года.
4.3 Срок устранения неполадок и неисправностей, возникших в гарантийный период -7 дней.

5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Приемка выполненных работ в части соответствия их объема и качества требованиям, 

установленным в контракте, производится заказчиком по окончании срока выполнения работ, 
подписываются акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ 
и затрат (форма КС-3), акт приема-передачи выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему 
контракту), подписанные подрядчиком в 2 (двух) экземплярах и другие документы, связанные с 
выполнением работ.

5.2. После завершения выполнения работ, предусмотренных контрактом, подрядчик уведомляет 
заказчика о факте выполнения работ не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем завершения 
выполненных работ, предусмотренных контрактом.

5.3. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения заказчиком уведомления, 
подрядчик представляет заказчику комплект документации на оплату.

5.4. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части 
их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, 
предусмотренных контрактом, проводится заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, 
экспертных организаций.

5.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке работ в случае выявления несоответствия таких работ 
условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке работ и устранено 
подрядчиком.

5.6. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта приема-передачи 
выполненных работ обязан направить подрядчику подписанный акт либо мотивированный отказ от его 
подписания с указанием перечня выявленных недостатков.

5.7. Исправление недостатков, допущенных подрядчиком и выявленных при приеме-передаче 
выполненных работ, осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их выявления и за 
счет подрядчика.

5.8. Работы по контракту считаются выполненными с момента их принятия заказчиком и 
подписания Сторонами оформленного надлежащим образом акта приема-передачи выполненных работ.

6. Гарантии качества работ
6.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему 

контракту.
6.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов результата выполненных работ 

составляет 60 месяцев с даты окончания работ по контракту.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты результата выполненных 

работ, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и 
в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и 
дефектов результата выполненных работ и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае 
соответственно продлевается на период устранения недостатков и дефектов результата выполненных
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работ.
6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков и 

дефектов выполненных работ Муниципальный заказчик составляет односторонний акт с привлечением 
экспертов, все расходы по работе которых при установлении вины Подрядчика предъявляются ему в 
полном объеме.

6.5. В случае выявления органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, органом внутреннего 
государственного финансового контроля Смоленской области в ходе контрольных мероприятий факта 
несоответствия выполненных работ требованиям законодательства Российской Федерации или условиям 
контракта, Подрядчик обязан устранить выявленные несоответствия, а в случае выявления фактов 
завышения стоимости работ и (или) неверного применения расценок, фактов завышения объемов 
выполненных работ, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба Муниципальному 
заказчику, Подрядчик обязан возвратить в бюджет муниципального образования «Монастырщинский 
район» Смоленской области сумму излишне полученных денежных средств.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта одной из 

Сторон, последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
уплаченной в срок суммы.

7.3.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
7.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 
исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и 
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если 
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством 
Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн.
рублей;

7.4.3. За неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением 
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 
тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,
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предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в 
случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право 
заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами , за 
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 

млн.рублей;
7.4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 
устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
7.4.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов 

работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению 
своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости 
указанных работ.

7.4.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ Контрактом 
предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого 
привлечения, установленного Контрактом.

7.4.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 
штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления 
устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ 
(оказания услуг) не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат 
Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых в соответствии с 
настоящим Контрактом обязательств.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло 
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Ответственность за достоверность сведений в документах, предоставленных Заказчику 
Подрядчиком и их соответствие законодательству Российской Федерации несет Подрядчик.

7.10. В случае причинения действиями (бездействием) Подрядчика ущерба имуществу третьих лиц 
всю полноту ответственности, включая обязательства по возмещению материального и/или морального 
вреда, несет сам Подрядчик.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в 

соответствии с настоящим контрактом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства).

8.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в соответствии с настоящим 
контрактом обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 2- 
х календарных дней, после того как ей стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, 
уведомить вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.

8.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более двух месяцев, каждая из сторон имеет 
право на досрочное расторжение настоящего контракта. При этом стороны не освобождаются от 
обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до наступления форс-мажорных 
обстоятельств.

9. Расторжение контракта
9.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, или в связи с 

ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, 
прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Смоленской области.

До обращения в Арбитражный суд Смоленской области за разрешением спора Стороны обязуются 
соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать)
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календарных дней со дня предъявления претензии.
9.2. Контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 
законодательством.

9.3. Заказчик имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке в соответствии с часть 8 
статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. Подрядчик имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке в соответствии с часть 
8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

«31» декабря 2023 года, а в части гарантийных обязательств -  до полного их исполнения.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, документации аукциона в электронной форме, оформляются 
дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

10.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с 
настоящим контрактом, направляется в письменной форме по почте или факсимильной связью с 
последующим представлением оригинала.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

10.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон.

10.6. Перечень приложений к Контракту
10.6.1. Приложение № 1 Техническое задание.
10.6.2. Приложение № 2 Смета.
10.6.3. Приложение № 3 Акт сдачи -  приемки выполненных работ.

11. Реквизиты и подписи сторон
Муниципальный заказчик: Подрядчик:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МОНАСТЫРЩИНСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «МОНАСТЫРЩИНСКИЕ 

КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МОНАСТЫРЩИНСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический адрес: 216130,Смоленская обл., п. 
Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 14 
Фактический адрес: 216130,Смоленская обл., п. 
Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 14

Юридический адрес: 216130, Смоленская область, 
п. Монастырщина, ул. Советская, д.45 
Почтовый адрес: 216130, Смоленская область, п. 
Монастырщина, ул.Советская, д.45

ИНН 6710001144 КПП 671001001 
Л/С 03902100930 
к/с 03231643666271516300 
ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Смоленской области 
г. Смоленск
ЕКС 40102810445370000055 
БИК 016614901
ОГРН 1026700630252; ОКТМО 66627151 
ОКПО 04042455

ИНН 6725031448
КПП 672501001
р/с 40702810343000001948
Смоленский РФ АО «Россельхозбанк» г. Смоленск 
к/с 30101810500000000776 
БИК 046614776

Г лава муницишСйщгр^''образования^.^ 
«Монаетыршин^кий район» Смоленский области

<Г* З^итов

Директор V1YI П<МКС» Администрации 
м у н и ц и и ал ь 1тогб- образ о ва ния «Монастырщинский 
район» Смоленской области
М |  _ - А 
Ш i (—Л** Л.И.Панфилов
% ©Л . • jH tij
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Приложение № 1 
к муниципальному контракту № 029 

от «29» марта 2023 года

Техническое задание
ремонт проезда на дворовой территории д. 1 пер. Молодёжный 

и. Монастырщина Смоленской области

1. Место выполнения работ: дворовая территория многоквартирного дома в п. 
Монастырщина Смоленской области.

2. Сроки выполнения работ: с 15 мая 2023 года по 15 июля 2023 года.
3. Цель и исходные данные: в целях жизнеобеспечения и благоустройства населенного 

пункта, осуществить работы по ремонту проезда на дворовой территории д. 1 пер. Молодёжный п. 
Монастырщина Смоленской области для реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Монастырщинского городского поселения 
Монастырщинского района Смоленской области» в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

4. Требования к выполнению работ.
Работы выполняются по локальному сметному расчету в соответствии с соблюдением требований 

СП 48,13330.2019 «Организация строительства», СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»; СП 
82,13330.2016 «Благоустройство территорий», которые являются обязательными к применению.

Все производимые работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и 
специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы).

Требования к качеству и результату работ:
Работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия должны быть выполнены в 

соответствии со следующими требованиями:
- материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям СП 

78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
- работы должны выполняться в соответствии с «Методическими рекомендациями по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования» от 17.03.2004 г № ОС-28/1270-ис;
- ровность покрытия мест ремонта, а также сопряжения с существующим покрытием должна 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-2017:
- элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе 

производства работ, должны быть восстановлены, согласно СП 82.13330.2016;
- бортовые камни должны соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и 

железобетонные бортовые. ТУ»
- при завершении работ представляется вместе с отчетными документами схема выполненных работ 

по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог, проездов с привязкой к существующим объектам.
Условия выполнения работ:
1. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, на проезжей 

части дорог -  оборудованы соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности 
дорожного движения в соответствии с ВСН 37-84.

2. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны 
вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, 
тротуарах и газонах не допускается.

3. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 
«Безопасность труда в строительстве».

4. Время производства работ с 8.00 до 19.00. Во время производства работ предусмотреть 
мероприятия, обеспечивающие уровень шума и вибрации, не превышающие нормы СНиП II -12-77 
«Защита от шума».

5. Запрещается: производить ремонт асфальтобетонных покрытий в дождливую погоду.
5. Требования к материалам, используемым при выполнении работ.
Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать государственным 

стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.
6. Требования к Подрядчику при проведении работ.
Подрядчик обязан:
- привлекать квалифицированный и опытный персонал, включая специалистов в соответствии с 

объемом и характером выполнения работ;
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- обеспечивать выполнение работ путем поставки необходимых материалов, оборудования, 
конструкций, комплектующих изделий, строительной техники, а также за свой счет осуществлять 
транспортировку работников, привлеченных к выполнению работ;

- осуществлять охрану материалов и инструментов, требующихся для выполнения работ;
- вывозить собственными силами строительный мусор с территории объекта, на котором проводятся 

работы.
Подрядчик несет ответственность за соблюдение своим персоналом норм действующего 

законодательства РФ.
Подрядчик отвечает за качество материалов, предоставленных им для выполнения работ, по 

правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным действующим 
законодательством РФ.

7. Требования к объему предоставления гарантий качества работ.
Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения работ в полном соответствии с локальной сметой, техническим заданием и 

требованиями, предъявляемыми нормативными и законодательными актами к качеству работ;
- своевременное устранение недостатков и дефектов в выполненных работах, выявленных при 

приемке работ.
Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов результата выполненных работ составляет 60 

месяцев с момента подписания акта выполненных работ, на материалы - не менее срока гарантии завода -  
изготовителя.

8. Требования к отчетной документации.
Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации:
- сертификаты и паспорта на материалы;
- акты на скрытые работы с приложением фото материалов с привязкой к местности и дате 

выполнения работ.

Муниципальный заказчик:

Глава муниципального образования
район»

.Б. Титов

Подрядчик:

Муниципальное унитарное предприятие 
«Монастырщинские коммунальные системы»

образования 
Смоленской области

Ж. Панфилов
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Приложение № 3 
к муниципальному контракту № 029 

от «29» марта 2023 г.

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

п. Монастырщина «___»___________2023 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОНАСТЫРЩИНСКИЙ 
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице 
Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Титова Виктора 
Борисовича, действующего на основании Устава, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «МОНАСТЫРЩИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Панфилова Леонида Ивановича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, во исполнение муниципального контракта от «29» 
марта 2023 года № 029 на ремонт проезда на дворовой территории д. 1 пер. Молодёжный п. Монастырщина 
Смоленской областисоставили настоящий Акт о нижеследующем:
Смоленской области:

1. Во исполнение пункта 4 муниципального контракта с «__» ____________ г. по «__ » ________
____г. Подрядчик выполнил по заданию Муниципального заказчика работы, указанные в пункте 2 Акта
(далее - Работы).
(выбрать нужное) ________________________________________________________________

№
п/п Обоснование Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

1 2 3 4 5

1
2
3
4
5
б
7
8

3. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. Муниципальный заказчик претензий по 
объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

3. В результате осмотра результата Работ выявлены следующие недостатки:

4. Согласно муниципальному контракту общая стоимость выполненных Работ составляет
_____________(_________________________________________ ) руб., в том числе Н Д С ____% в размере
_____________(___________________________________________________ ) руб.

5. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и Муниципального 
заказчика.

6. Приложения:
1 ) ____________________________________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________________ ;

ПОДПИСИ СТОРОН:

Глава-'

заказчик:

ального образования 
инский район» 

Смоленской области
О  !

'  ^
В.Б. Титов

Подрядчик:

Муниципальное унитарное предприятие 
«Монастырщинские коммунальные системы» 
Администрации муниципального образования 

«МонасДьрщинекий.район» Смоленской области

Панфилов
м.пШ \ 2 На Ч

V
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Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр1

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 о т4 августа ^ОЗО-'ГгМйНстроя РФ в редакции приказа N9 557 от 7 июля 2022 г.

НИЧ-иi 'A
УТВЕРЖДАЮ: _

Глава’ 1у1ук|$цпа'льног6 ЬбраФрвайия "Монастырщинский рйиог)' Смоленской
1$У-' !:f’

ГРАНД-Смета, версия 2022.2

1.7 Т  1 : f  r ' - . V , , I .  )к А .С .•
С О L t f  
" 1Ш

А В.Б. Титов 
2023 года

.... r О //
Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для прийёне^ЙЯ г)а территории Смоленской области:
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строитедьфгвйДТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспорТййхюредстё'^СЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Устройство подъездов к гаражам д. 1 

(наименование работ и затрат)
Составлен базисно-индексным методом
Основание

(проектная и (или) иная техническая документация) 

Составпен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость 10,14 (1,59) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 9,98 (1,42) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов

0,47 (0,01) тыс.руб.
2,15 чел.час. 
2,02 чел.час.
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Количество

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица
измерения

на
единицу

1 2  3 4 5

Раздел 1.
1 ТЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 100 м3

оснований: из песка материала
основания 
(в плотном 

теле)

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициенте 

в
на единицу коэффицие

нты всего

6 7 8 9 10

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

11 12

0,039

Объем=(32.5*0,12) /100

2

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2

1 от 102,49 1,38 5,52 '33,38 184,26
2 ЭМ 2 140,68 1,5 125,23

3 вт.ч. ОТм 174,33 1,5 10,20 33,38 340,48
4 М 11,30 0,44

408-9040 Песок для строительных работ природный м3 0 0

ЗТ чел.-ч 15,72 1,38 0,8460504

ЗТм чел.-ч 13,88 1,5 0,81198

Итого по расценке 2 254,47 131,19
ФОТ 15,72 524,74

Пр/812-021.0-1 HP Автомобильные дороги % 147 147 23,11 771,37
Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 

774/пр от 11.12.2020 п.16
% 134 0,85 113,9 17,91 597,68

Всего по позиции 172,21
ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 4,29 51,17 219,52

(Автомобильные дороги)

Объем=3,9*1,1

Всего по позиции 219,52

3 ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 100 м3 0,039
оснований: из щебня материала

основания 
(в плотном 

теле)
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.586 

Прил.27.3 п.3.1

Объем=((32.5*0,12))/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25
Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2

1 от 159,17 1,38 8,57 33,38 286,07

2 ЭМ 3 336,44 1,5 195,18

3 в т.ч. ОТм 273,57 1,5 16,00 33,38 534,08

4 М 15,82 0,62

П,Н 408-9080 Щебень м3 0 0

ЗТ чел.-ч 24,19 1,38 1,3019058

ЗТм чел.-ч 20,6 1,5 1,2051

Итого по расценке 3 511,43 204,37

ФОТ 24,57 820,15

Пр/812-021.0-1 HP Автомобильные дороги % 147 147 36,12 1 205,62

Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 134 0,85 113,9 27,99 934,15

Всего по позиции 268,48

4 ТССЦ-408-0019 Щебень из природного камня для строительных работ 
марка 600, фракция 20-40 мм (50%)

м3 2,457 100,57 247,10

(Автомобильные дороги) 

Объем=1,95*1,26

Всего по позиции 247,10

5 ТССЦ-408-0018 Щебень из природного камня для строительных работ 
марка 600, фракция 10-20 мм(50%)

м3 2,457 147,02 361,23

(Автомобильные дороги) 

Объем=1,95*1,26

Всего по позиции 361,23

6 ТССЦпг-03-21-01-065 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 65 км I класс груза
Объем=4,29*1,5+4,914*1,3135

1 т груза 12,889539 32,86 423,55

Всего по позиции 423,55

7 ТССЦпг-03-21-01-035 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 35 км I класс груза

1 т груза -12,8232 21,13 -270,95

Всего по позиции -270,95

Итоги по смете:

Итого прямые затраты (справочно) 

в том числе:

Оплата труда рабочих

1 316,01 6 469,24

14,09 470,33

Страница 4

v



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Эксплуатация машин 473,01 5 170,00

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 26,20 874,56

Материалы 828,91 828,91

Строительные работы 1 421,14 9 978,06

Строительные работы 1 268,54 8 310,14

в том числе:

оплата труда 14,09 470,33

эксплуатация машин и механизмов 320,41 10,93 3 502,08

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 26,20 874,56

материалы 828,91 828,91

накладные расходы 59,23 1 976,99

сметная прибыль 45,90 1 531,83

Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ 152,60 10,93 1 667,92

Итого ФОТ (справочно) 40,29 1 344,89

Итого накладные расходы (справочно) 59,23 1 976,99

Итого сметная прибыль (справочно) 45,90 1 531,83

Компенсация НДС для УСН 165,92

ВСЕГО по смете 1 586,92 10 143,98

Составил:

Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
2 Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
3 Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
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