


Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Директор МУП "МКС"

Панфилов Л.И.

" " 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Глава МО "Монастырский район" Смоленской области

Титов В.Б.

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Монтаж системы видеонаблюдения в парке п.Монастырщина Смоленской области

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 87721,39 руб.

Средства на оплату труда _____ 17,607 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 128,52 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2 квартал 2018г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс			Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда	Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда	Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Раздел 1.													
1	ТЕРм10-10-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж камеры видеонаблюдения: фиксированные	1 шт.	1	19,14	2,51	1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	19	17	2			
На единицу в ценах 2001г.													
Прокладка и монтаж сетей связи													
Кoeffициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом " ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)"													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО на физобъем (1)				16,63					
	Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"				19	2				
	Накладные расходы 80% = 100%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 288)				17					
	Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 288)				301	13				
	Итого с накладными и см. прибылью				288					
	Итого с накладными и см. прибылью				230					
	Итого с накладными и см. прибылью				135					
	Итого с накладными и см. прибылью				666					
2	ТЕРМ10-10-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Камеры видеонаблюдения: фиксированные	1 шт.	4	28,19	3,58	1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	113	95	14
	На единицу в ценах 2001г.	Прокладка и монтаж сетей связи			23,76					
	ВСЕГО на физобъем (4)				28,19	3,58				
	Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"				23,76					
	Накладные расходы 80% = 100%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 1 608)				113	14				
	Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 1 608)				95					
	Итого с накладными и см. прибылью				1720	88				
	Итого с накладными и см. прибылью				1608					
	Итого с накладными и см. прибылью				1286					
	Итого с накладными и см. прибылью				756					
	Итого с накладными и см. прибылью				3762					
3	счёт	Видеокамера РNM-1A V-12ver2/3/6 3450.1.18:5.96*1.02	шт	3	500,37		1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	1501		
	На единицу в ценах 2001г.	Прокладка и монтаж сетей связи								
	ВСЕГО на физобъем (3)				500,37					
	Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"				1501					
	Накладные расходы 80% = 100%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0)				8946					
	Сметная прибыль 47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью				8946					
4	ТЕРМ08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	2	210,42	45,43	1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	421	291	91
	Электромонтажные работы на других объектах				145,66	1,19				2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (2)										
Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"										
Накладные расходы 76% = 95%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 4 961)										
Сметная прибыль 47% = 65%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 4 961)										
Итого с накладными и см. прибылью										
5	ТЕРМ08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 Электромонтажные работы на других объектах	100 м	2	46,92	2,21	1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	94	69	4
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (2)										
Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"										
Накладные расходы 76% = 95%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 1 168)										
Сметная прибыль 47% = 65%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 1 168)										
Итого с накладными и см. прибылью										
6	счёт	Труба ПВХ д.25мм 10,5;1,18;5,96*1,02 Электромонтажные работы на других объектах	м	200	1,52		1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	304		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (200)										
Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"										
Накладные расходы 76% = 95%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 47% = 65%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
7	счёт	Провод ШВВП 2*0,75 16;1,18;5,96*1,02	м	200	1812	2,32	1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93;	464		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	Электромонтажные работы на других объектах					МАТ=5,96			
	На единицу в ценах 2001г.									
	ВСЕГО на физобъем (200)									
	Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"									
	Накладные расходы 76% = 95%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 47% = 65%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
8	ТЕРМ08-02-365-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Растяжка поперечная: с одинарным креплением к стене	1 шт.	1	153,99	131,21	1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	154	22	131
	На единицу в ценах 2001г.									
	ВСЕГО на физобъем (1)									
	Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"									
	Накладные расходы 76% = 95%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 575)									
	Сметная прибыль 47% = 65%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 575)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
9	счёт	Трос для растяжки 32*1,18:5,96*1,02	м	125	4,64		1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	580		
	На единицу в ценах 2001г.									
	ВСЕГО на физобъем (125)									
	Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"									
	Накладные расходы 76% = 95%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 47% = 65%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью									
10	счёт	тарлен крюк кольцо 8*110 36:1,18:5,96*1,02	шт	8	5,22		1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	42		
	На единицу в ценах 2001г.									
	ВСЕГО на физобъем (8)									
	Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"									
	Накладные расходы 76% = 95%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 47% = 65%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (8)										
Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"										
Накладные расходы 76% = 95%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 47% = 65%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
11	счёт	Зажим контактный 8:1, 18:5,96*1,02	шт	8	1,16		1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	9		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (8)										
Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"										
Накладные расходы 76% = 95%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 47% = 65%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
12	счёт	Анкерный болт с кольцом 10*50 51; 18:5,96*1,02	шт	8	7,4		1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	59		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (8)										
Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"										
Накладные расходы 76% = 95%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 47% = 65%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
13	ТЕРМ08-02-403-04	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям	100 м	3,94	150,4	3,55	1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	593	458	14
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (3,94)										
Итого с накладными и см. прибылью										
ВСЕГО на физобъем (3,94)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"										
					8563	88				
Накладные расходы 76% = 95%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 7 771)										
Сметная прибыль 47% = 65%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 7 771)										
Итого с накладными и см. прибылью										
14	счёт	Провод КВК-П-2*0,75 36:1, 18:5,96*1,02	м	394	5,22		1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	2057		
Электромонтажные работы на других объектах										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (394)										
Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"										
Накладные расходы 76% = 95%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 47% = 65%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
15	ТЕРМ08-02-390-02	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	100 м	0,02	247,16	35,26	1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	5	3	1
Электромонтажные работы на других объектах										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,02)										
Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"										
Накладные расходы 76% = 95%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 51)										
Сметная прибыль 47% = 65%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 51)										
Итого с накладными и см. прибылью										
16	ТССЦ-509-1836	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x40 мм	м	2	6,3		1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	13		
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр										
Электромонтажные работы на других объектах										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (2)										
6,3										
13										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"										
Накладные расходы 76% = 95%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 47% = 65%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
17	ТЕРМ08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,02	35,57	2,21	1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	1	1	
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (0,02)										
Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"										
Накладные расходы 76% = 95%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 17)										
Сметная прибыль 47% = 65%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 17)										
Итого с накладными и см. прибылью										
18	ТЕРМ08-03-599-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	1	50,72	2,58	1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	51	14	3
Электромонтажные работы на других объектах										
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (1)										
Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"										
Накладные расходы 76% = 95%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 237)										
Сметная прибыль 47% = 65%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 237)										
Итого с накладными и см. прибылью										
19	счёт	Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 10А 100*1,18:5,96*1,02	шт	2	14,5	2,58	1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	29		
Электромонтажные работы на других объектах										
На единицу в ценах 2001г.										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО на физобъем (2)										
Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"										
Накладные расходы 76% = 95%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 47% = 65%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
20	ТЕРМ08-02-369-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий	1 шт.	4	110,13	55,7	1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	441	35	223
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (4)										
Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"										
Накладные расходы 76% = 95%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 932)										
Сметная прибыль 47% = 65%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 932)										
Итого с накладными и см. прибылью										
21	счёт	Светодиодный прожектор Р1R-10W- sw/10w.220.jp65 ,белый с датчиком движения 1200:1,18:5,96*1,02	шт	4	174,04	696	1 2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96	696		
На единицу в ценах 2001г.										
ВСЕГО на физобъем (4)										
Всего с учетом "2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96"										
Накладные расходы 76% = 95%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 47% = 65%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								7646	1005	483
Накладные расходы										35
Сметная прибыль								934		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								609		
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								7646	1005	483
Накладные расходы										35
Сметная прибыль										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (2 квартал 2018г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,26; ЗПМ=16,93; МАТ=5,96)										
Накладные расходы								56739	17014	11
Сметная прибыль								13457		3023
Итого по смете:								8275		593
Прокладка и монтаж сетей связи								13374		
Электромонтажные работы на других объектах								65097		
Итого								78471		
В том числе:										
Материалы								36702		
Машины и механизмы								3023		
ФОТ								17014		
Накладные расходы								13457		
Сметная прибыль								8275		
Непредвиденные затраты 2%								1569		
Итого с непредвиденными								80040		
УСН (36702+(3023-593)+13457*0,171+8275*0,15)*0,18								7681,39		
ВСЕГО по смете								87721,39		

Составил:  С.А.Андросова
(должность, подпись, расшифровка)